
Laboratorium-Łazienka-z dokumentacja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Remont łazienki personelu
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 19.88 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 27.4344

Razem koszty bezpośrednie:                    
2

d.1.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
obmiar  = 9.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 4.7320

Razem koszty bezpośrednie:                    
3

d.1.1
TZKNBK I
0726-01

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na
odl.do 30 m w poziomie
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.4r-g/m3
r-g 0.7000

Razem koszty bezpośrednie:                    
4

d.1.1
KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalek
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1r-g/kpl.
r-g 1.0000

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm

1szt./kpl.
szt. 1.0000

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
5

d.1.1
KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44r-g/kpl.
r-g 6.8800

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm

1szt./kpl.
szt. 2.0000

3* sznur konopny smołowany
0.09kg/kpl.

kg 0.1800

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
6

d.1.1
KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o po-
wierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/kpl.
r-g 0.4200

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
7

d.1.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 3.4800

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8
d.1.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar  = 19.88 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 8.1508

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 ROBOTY BUDOWLANE
9

d.1.2
KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo-
wane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalo-
wych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.45r-g/szt.
r-g 4.3500

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowa-

nia
0.083dm3/szt.

dm3 0.2490

3* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowa-
nia
0.094dm3/szt.

dm3 0.2820

4* rozcieńczalnik
0.042dm3/szt.

dm3 0.1260

5* papier ścierny
0.012ark/szt.

ark 0.0360

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000

7* ościeżnice drzwiowe stalowe
1szt./szt.

szt. 3.0000

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.03m-g/szt.

m-g 0.0900

9* środek transportowy
0.02m-g/szt.

m-g 0.0600

Razem koszty bezpośrednie:                    
10

d.1.2
KNR 2-02
1505-09

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrz-
nych
obmiar  = 9.1+9.1 = 18.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1035r-g/m2
r-g 1.8837

-- M --
2* fluorokrzemian cynkowy 95%

0.158kg/m2
kg 2.8756

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.0018

Razem koszty bezpośrednie:                    
11

d.1.2
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykończone - drzwi od strony korytarza
w kolorze calvados, wewnętrzne białe
obmiar  = 0.9*2*3 = 5.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 1.9980

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe
0.5szt/m2

szt 2.7000

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.0540

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.1080

Razem koszty bezpośrednie:                    
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12
d.1.2

KNNR 2 0803-
02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowa-
nymi na klej + fartuchy
obmiar  = (1.1+0.24+1.38+1.66+2.43+0.16+
0.37)*2.05-(2*0.9)+(2.13+2.75+2.07+2.75)*2.05-
(0.9*2)-(1.05*1.8*2) = 27.552 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.3r-g/m2
r-g 63.3696

-- M --
2* płytki ścienne'

1.05m2/m2
m2 28.9296

3* zaprawa klejąca
4.8kg/m2

kg 132.2496

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0303m-g/m2
m-g 0.8348

Razem koszty bezpośrednie:                    
13

d.1.2
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na
ścianach i sufitach z elementów prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych
obmiar  = (1.1+0.24+1.38+1.66+2.43+0.16+
0.37)*1.2-(2*0.9)+(2.13+2.75+2.07+2.75)*1.2-
(0.9*2)-(1.05*1.8*2)+9.1+(2.43+1.44+0.13+0.41)
*1.2 = 27.460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5093r-g/m2
r-g 13.9854

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 68.6500

3* gips budowlany zwykły
0.0015t/m2

t 0.0412

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.0086kg/m2

kg 0.2362

5* woda
0.0027m3/m2

m3 0.0741

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0029m-g/m2
m-g 0.0796

8* środek transportowy
0.0043m-g/m2

m-g 0.1181

Razem koszty bezpośrednie:                    
14

d.1.2
KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem
obmiar  = (1.1+0.24+1.38+1.66+2.43+0.16+
0.37)*1.2-(2*0.9)+(2.13+2.75+.07+2.75)*1.2-
(0.9*2)-(1.05*1.8*2)+9.1 = 19.768 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 3.4713

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.259dm3/m2
dm3 5.1199

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0059

Razem koszty bezpośrednie:                    
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15
d.1.2

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywa-
ne w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar  = 9.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 1.2740

-- M --
2* "EVI" - sucha mieszanka

7.8kg/m2
kg 70.9800

3* materiały pomocnicze
1.25%(od M)

% 1.2500

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0910

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0910

Razem koszty bezpośrednie:                    
16

d.1.2
KNNR 2 1404-
04

Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50
mm
obmiar  = 3*2*0.2 = 1.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.184r-g/m
r-g 0.2208

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.014dm3/m
dm3 0.0168

3* farba ftalowa nawierzchniowa
0.014dm3/m

dm3 0.0168

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
17

d.1.2
KNNR 2 1404-
02

Malowanie grzejników żebrowych
obmiar  = 0.6*1.2 = 0.720 m

m

-- R --
1* robocizna

2.17r-g/m
r-g 1.5624

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.175dm3/m
dm3 0.1260

3* farba ftalowa nawierzchniowa
0.181dm3/m

dm3 0.1303

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
18

d.1.2
KNR 2-02
1104-01

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicz-
nych podłogowych(terakotowych), naklejanych
20x20 mm
obmiar  = 9.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.6759r-g/m2
r-g 15.2507

-- M --
2* płytki terakotowe naklejane 20x20

1.02m2/m2
m2 9.2820

3* zaprawa cementowa M 12
0.0218m3/m2

m3 0.1984

4* cement 25 z dodatkami
0.0003t/m2

t 0.0027

5* kwas solny techniczny 5%
0.3kg/m2

kg 2.7300

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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jedn.
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7* wyciąg
0.0399m-g/m2

m-g 0.3631

8* środek transportowy
0.0158m-g/m2

m-g 0.1438

Razem koszty bezpośrednie:                    
19

d.1.2
KNR 2-05
0904-03

Parapety P1
obmiar  = 2*1.12*0.4 = 0.896 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.326*0.955=3.17633r-g/szt.
r-g 2.8460

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0.3056dm3/szt.
dm3 0.2738

3* Parapet wewnętrzy
1m/szt.

m 0.8960

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0.055m-g/szt.
m-g 0.0493

5* piła tarczowa 300 mm
0.277m-g/szt.

m-g 0.2482

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.3 INSTALACJE SANITARNE
20

d.1.3
KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z
rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.
50 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.64*0.955=0.6112r-g/szt.
r-g 0.6112

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm

3szt./szt.
szt. 3.0000

3* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej
o śr. 50 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50
mm
4szt./szt.

szt. 4.0000

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpośrednie:                    
21

d.1.3
KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych
z syfonem gruszkowym
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.96*0.955=1.8718r-g/szt.
r-g 1.8718

-- M --
2* umywalki prostokątne lub trapezowe porcelano-

we
1szt./szt.

szt. 1.0000

3* syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą
odpływową śr.32 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* Półpostument
1szt/szt.

szt 1.0000

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.06m-g/szt.
m-g 0.0600

Razem koszty bezpośrednie:                    
22

d.1.3
KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z
tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.86*0.955=3.6863r-g/kpl.
r-g 7.3726

-- M --
2* urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe bia-

łe
1szt./kpl.

szt. 2.0000

3* sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu
1szt/kpl.

szt 2.0000

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/kpl.
m-g 0.0200

Razem koszty bezpośrednie:                    
23

d.1.3
KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o
śr.nom. 15 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

- 7 -
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-- R --
1* robocizna

1*0.955=0.955r-g/szt.
r-g 0.9550

-- M --
2* baterie umywalkowe stojące

1szt./szt.
szt. 1.0000

3* Zawory odcinające baterię
1kpl/szt.

kpl 1.0000

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpośrednie:                    
24

d.1.3
KNR 4-03
1015-04 - ana-
logia

Montaż podajników do mydła
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0788r-g/szt.
r-g 0.0788

-- M --
2* uchwyty

1szt./szt.
szt. 1.0000

3* Podjanik do mydła'
1szt/szt.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
25

d.1.3
KNR 4-03
1015-04 - ana-
logia

Montaż podajników do papieru
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0788r-g/szt.
r-g 0.0788

-- M --
2* uchwyty

1szt./szt.
szt. 1.0000

3* Podajnik do papieru
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
26

d.1.3
KNR 4-03
1015-04 - ana-
logia

Montaż lustra fazowanego 40x40 cm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0788r-g/szt.
r-g 0.0788

-- M --
2* uchwyty

1szt./szt.
szt. 1.0000

3* Lustro fazowane 40 x40 cm
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
27

d.1.3
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł- rewizje
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 1.3600

-- M --

- 8 -
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2* cegła budowlana pełna
2szt./szt.

szt. 4.0000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2.07kg/szt.

kg 4.1400

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0100

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm
1szt./szt.

szt. 2.0000

6* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0040

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
28

d.1.3
KNR 0-35
0215-06

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe;
śr. nom. 15 mm
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt.
r-g 0.5600

-- M --
2* zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe

15 mm
1szt./szt.

szt. 2.0000

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0200

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

INSTALACJE SANITARNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.4 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNE
29

d.1.4
KNR 5-08
0308-04

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgosz-
czelnych z tworzywa sztucznego jednobieguno-
wych, przycisków mocowanych przez przykręce-
nie z podłączeniem - gniazda podwójne, włączni-
ki
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.242*0.955=0.23111r-g/szt.
r-g 0.4622

-- M --
2* łączniki bryzgoszczelne

1.02szt./szt.
szt. 2.0400

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
30

d.1.4
KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy YDYp 3x2,5mm2
obmiar  = 40 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0451*0.955=0.043071r-g/m
r-g 1.7228

-- M --
2* przewód wtynkowy typu ADYt-250V

1.04m/m
m 41.6000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
31

d.1.4
KNR 5-08
0514-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania
przewodu w obudowie z blachy stalowej z klo-
szem pryzmatycznym -przykręcanych 4*18W
LED
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.64*0.955=0.6112r-g/szt.
r-g 1.8336

-- M --
2* oprawy świetlówkowe z rastrem LED

1szt./szt.
szt. 3.0000

3* świetlówki
2.08szt./szt.

szt. 6.2400

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Pokój techników
2.1 Roboty rozbiórkowe
32

d.2.1
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = (1.58+0.92)*1.65 = 4.125 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 5.6925

Razem koszty bezpośrednie:                    
33

d.2.1
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw
sztucznych - rulony
obmiar  = 12.7 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m2
r-g 2.7940

Razem koszty bezpośrednie:                    
34

d.2.1
TZKNBK I
0726-01

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na
odl.do 30 m w poziomie
obmiar  = 0.1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.4r-g/m3
r-g 0.1400

Razem koszty bezpośrednie:                    
35

d.2.1
KNR 4-02
0235-04

Demontaż zmywaka kuchennego
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/kpl.
r-g 0.8400

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1szt./kpl.
szt. 1.0000

3* sznur konopny smołowany
0.05kg/kpl.

kg 0.0500

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
36

d.2.1
KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o po-
wierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/kpl.
r-g 0.8400

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
37

d.2.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 1.1600

Razem koszty bezpośrednie:                    
38

d.2.1
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar  = (1.58+0.92)*1.65 = 4.125 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 1.6913

Razem koszty bezpośrednie:                    

- 12 -
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Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM
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OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Roboty budowlane
39

d.2.2
NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywa-
ne w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar  = 12.7 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 1.7780

-- M --
2* "EVI" - sucha mieszanka

7.8kg/m2
kg 99.0600

3* materiały pomocnicze
1.25%(od M)

% 1.2500

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.1270

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.1270

Razem koszty bezpośrednie:                    
40

d.2.2
KNNR 2 1206-
01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulo-
nowych z warstwą izolacyjną - Wykładzina typu
Tarkett Norma 43
obmiar  = 14.7 m2

m2

-- M --
1* wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulo-

nowa wielowarstwowa z warstwą izolacyjną
1.09m2/m2

m2 16.0230

Razem koszty bezpośrednie:                    
41

d.2.2
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykończone - drzwi od strony korytarza
w kolorze calvados, wewnętrzne białe
obmiar  = 0.9*2 = 1.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 0.6660

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe
0.5szt/m2

szt 0.9000

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.0180

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0360

Razem koszty bezpośrednie:                    
42

d.2.2
KNNR 2 0803-
02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowa-
nymi na klej + fartuchy
obmiar  = (1.58+0.92)*1.65 = 4.125 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.3r-g/m2
r-g 9.4875

-- M --
2* płytki ścienne

1.05m2/m2
m2 4.3313

3* zaprawa klejąca
4.8kg/m2

kg 19.8000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0303m-g/m2
m-g 0.1250

Razem koszty bezpośrednie:                    

- 14 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

43
d.2.2

KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo-
wane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalo-
wych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.45r-g/szt.
r-g 1.4500

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowa-

nia
0.083dm3/szt.

dm3 0.0830

3* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowa-
nia
0.094dm3/szt.

dm3 0.0940

4* rozcieńczalnik
0.042dm3/szt.

dm3 0.0420

5* papier ścierny
0.012ark/szt.

ark 0.0120

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000

7* ościeżnice drzwiowe stalowe
1szt./szt.

szt. 1.0000

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.03m-g/szt.

m-g 0.0300

9* środek transportowy
0.02m-g/szt.

m-g 0.0200

Razem koszty bezpośrednie:                    
44

d.2.2
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykończone - drzwi od strony korytarza
w kolorze calvados, wewnętrzne białe
obmiar  = 0.9*2*3 = 5.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 1.9980

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe
0.5szt/m2

szt 2.7000

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.0540

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.1080

Razem koszty bezpośrednie:                    
45

d.2.2
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na
ścianach i sufitach z elementów prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych
obmiar  = (4.56+2.89)*3*2 = 44.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5093r-g/m2
r-g 22.7657

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 111.7500

3* gips budowlany zwykły
0.0015t/m2

t 0.0671

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.0086kg/m2

kg 0.3844

5* woda
0.0027m3/m2

m3 0.1207

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

- 15 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
7* wyciąg

0.0029m-g/m2
m-g 0.1296

8* środek transportowy
0.0043m-g/m2

m-g 0.1922

Razem koszty bezpośrednie:                    
46

d.2.2
KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem
obmiar  = (4.56+2.89)*3*2 = 44.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 7.8493

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.259dm3/m2
dm3 11.5773

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0134

Razem koszty bezpośrednie:                    
47

d.2.2
KNNR 2 1404-
02

Malowanie grzejników żebrowych
obmiar  = 0.6*1.2*2 = 1.440 m

m

-- R --
1* robocizna

2.17r-g/m
r-g 3.1248

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.175dm3/m
dm3 0.2520

3* farba ftalowa nawierzchniowa
0.181dm3/m

dm3 0.2606

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
48

d.2.2
KNR 2-05
0904-03

Parapety P1
obmiar  = 2*1.12*0.4 = 0.896 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.326*0.955=3.17633r-g/szt.
r-g 2.8460

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0.3056dm3/szt.
dm3 0.2738

3* Parapet wewnętrzy
1m/szt.

m 0.8960

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0.055m-g/szt.
m-g 0.0493

5* piła tarczowa 300 mm
0.277m-g/szt.

m-g 0.2482

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
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Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 INSTALACJE SANITARNE
49

d.2.3
KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z
rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.
50 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.64*0.955=0.6112r-g/szt.
r-g 0.6112

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm

3szt./szt.
szt. 3.0000

3* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej
o śr. 50 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50
mm
4szt./szt.

szt. 4.0000

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpośrednie:                    
50

d.2.3
KNR 2-15
0220-05

Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych
na szafce
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.4*0.955=1.337r-g/szt.
r-g 1.3370

-- M --
2* zlewozmywaki żeliwne

1szt./szt.
szt. 1.0000

3* sznur konopny smołowany
0.03kg/szt.

kg 0.0300

4* sznur konopny surowy
0.02kg/szt.

kg 0.0200

5* cement murarski '15'
0.06kg/szt.

kg 0.0600

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0.25m-g/szt.
m-g 0.2500

Razem koszty bezpośrednie:                    
51

d.2.3
KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o
śr.nom. 15 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1*0.955=0.955r-g/szt.
r-g 0.9550

-- M --
2* baterie umywalkowe stojące

1szt./szt.
szt. 1.0000

3* Zawory odcinające baterię
1kpl/szt.

kpl 1.0000

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpośrednie:                    
52

d.2.3
KNR 4-03
1015-04 - ana-
logia

Montaż podajników do mydła
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --

- 18 -
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1* robocizna
0.0788r-g/szt.

r-g 0.0788

-- M --
2* uchwyty

1szt./szt.
szt. 1.0000

3* Podjanik do mydła'
1szt/szt.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
53

d.2.3
KNR 4-03
1015-04 - ana-
logia

Montaż podajników do papieru
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0788r-g/szt.
r-g 0.0788

-- M --
2* uchwyty

1szt./szt.
szt. 1.0000

3* Podajnik do papieru
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
54

d.2.3
KNR 4-03
1015-04 - ana-
logia

Montaż lustra fazowanego 40x40 cm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0788r-g/szt.
r-g 0.0788

-- M --
2* uchwyty

1szt./szt.
szt. 1.0000

3* Lustro fazowane 40 x40 cm
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
55

d.2.3
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł- rewizje
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 0.6800

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2szt./szt.
szt. 2.0000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2.07kg/szt.

kg 2.0700

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0050

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm
1szt./szt.

szt. 1.0000

6* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0020

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
56

d.2.3
KNR 0-35
0215-06

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe;
śr. nom. 15 mm
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt.
r-g 1.1200

-- M --

- 19 -
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2* zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe
15 mm
1szt./szt.

szt. 4.0000

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0400

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

INSTALACJE SANITARNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.
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2.4 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNE
57

d.2.4
KNR 5-08
0308-04

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgosz-
czelnych z tworzywa sztucznego jednobieguno-
wych, przycisków mocowanych przez przykręce-
nie z podłączeniem - gniazda podwójne, włączni-
ki
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.242*0.955=0.23111r-g/szt.
r-g 1.1556

-- M --
2* łączniki bryzgoszczelne

1.02szt./szt.
szt. 5.1000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
58

d.2.4
KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy YDYp 3x2,5mm2
obmiar  = 65 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0451*0.955=0.043071r-g/m
r-g 2.7996

-- M --
2* przewód wtynkowy typu ADYt-250V

1.04m/m
m 67.6000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
59

d.2.4
KNR 5-08
0514-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania
przewodu w obudowie z blachy stalowej z ras-
trem -przykręcanych 4*18W
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.64*0.955=0.6112r-g/szt.
r-g 2.4448

-- M --
2* oprawy świetlówkowe z rastrem LED

1szt./szt.
szt. 4.0000

3* świetlówki
2.08szt./szt.

szt. 8.3200

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
60

d.2.4
Kalkulacja in-
dywidualna

Montaż instalacji komputerowej zgodnej z rzutem
instalacji komputerowej
obmiar  = 4 kmpl

kmpl

-- M --
1* Motaż pięci gniazd komputerowych podwójnych z

podłączeniem ich do szafy rack zlokalizowanej
na korytarzu
1kmpl

kmpl 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
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3 Sekretariat
3.1 Roboty rozbiórkowe
61

d.3.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 0.9*1 = 0.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 0.4680

Razem koszty bezpośrednie:                    
62

d.3.1
KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 1.53*2.0*0.25 = 0.765 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.3r-g/m3
r-g 5.5845

Razem koszty bezpośrednie:                    
63

d.3.1
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw
sztucznych - rulony
obmiar  = 12.7 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m2
r-g 2.7940

Razem koszty bezpośrednie:                    
64

d.3.1
TZKNBK I
0726-01

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na
odl.do 30 m w poziomie
obmiar  = 0.1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.4r-g/m3
r-g 0.1400

Razem koszty bezpośrednie:                    
65

d.3.1
KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1r-g/kpl.
r-g 1.0000

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm

1szt./kpl.
szt. 1.0000

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
66

d.3.1
KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o po-
wierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/kpl.
r-g 0.8400

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
67

d.3.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 1.1600

Razem koszty bezpośrednie:                    
68

d.3.1
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar  = (1.58+0.92)*1.65 = 4.125 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 1.6913
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Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.2 Roboty budowlane
69

d.3.2
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 0.262 t

t

-- R --
1* robocizna

47.75r-g/t
r-g 12.5105

-- M --
2* pręty żebrowane do 7 mm

1002kg/t
kg 262.5240

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.8m-g/t
m-g 1.2576

5* nożyce do prętów
6.4m-g/t

m-g 1.6768

6* giętarka do prętów
5.4m-g/t

m-g 1.4148

7* wyciąg
1m-g/t

m-g 0.2620

8* środek transportowy
1.8m-g/t

m-g 0.4716

Razem koszty bezpośrednie:                    
70

d.3.2
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad-
proży prefabrykowanych - analogia dwutewonik
IPE
obmiar  = 0.262 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 0.0524

-- M --
2* Dwuteownik IPE 200

1.02m/m
m 0.2672

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.0052

Razem koszty bezpośrednie:                    
71

d.3.2
NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywa-
ne w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar  = 12.7 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 1.7780

-- M --
2* "EVI" - sucha mieszanka

7.8kg/m2
kg 99.0600

3* materiały pomocnicze
1.25%(od M)

% 1.2500

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.1270

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.1270

Razem koszty bezpośrednie:                    
72

d.3.2
KNNR 2 1206-
01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulo-
nowych z warstwą izolacyjną - Wykładzina typu
Tarkett Norma 43
obmiar  = 14.7 m2

m2

-- M --
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1* wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulo-
nowa wielowarstwowa z warstwą izolacyjną
1.09m2/m2

m2 16.0230

Razem koszty bezpośrednie:                    
73

d.3.2
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykończone - drzwi od strony korytarza
w kolorze calvados, wewnętrzne białe
obmiar  = 0.9*2 = 1.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 0.6660

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe
0.5szt/m2

szt 0.9000

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.0180

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0360

Razem koszty bezpośrednie:                    
74

d.3.2
KNNR 2 0803-
02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowa-
nymi na klej + fartuchy
obmiar  = (1.58+0.92)*1.65 = 4.125 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.3r-g/m2
r-g 9.4875

-- M --
2* płytki ścienne

1.05m2/m2
m2 4.3313

3* zaprawa klejąca
4.8kg/m2

kg 19.8000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0303m-g/m2
m-g 0.1250

Razem koszty bezpośrednie:                    
75

d.3.2
KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo-
wane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalo-
wych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.45r-g/szt.
r-g 1.4500

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowa-

nia
0.083dm3/szt.

dm3 0.0830

3* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowa-
nia
0.094dm3/szt.

dm3 0.0940

4* rozcieńczalnik
0.042dm3/szt.

dm3 0.0420

5* papier ścierny
0.012ark/szt.

ark 0.0120

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000

7* ościeżnice drzwiowe stalowe
1szt./szt.

szt. 1.0000

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.03m-g/szt.

m-g 0.0300
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9* środek transportowy
0.02m-g/szt.

m-g 0.0200

Razem koszty bezpośrednie:                    
76

d.3.2
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykończone - drzwi od strony korytarza
w kolorze calvados, wewnętrzne białe
obmiar  = 0.9*2*3 = 5.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 1.9980

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe
0.5szt/m2

szt 2.7000

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.0540

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.1080

Razem koszty bezpośrednie:                    
77

d.3.2
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na
ścianach i sufitach z elementów prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych
obmiar  = (4.56+2.89)*3*2 = 44.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5093r-g/m2
r-g 22.7657

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 111.7500

3* gips budowlany zwykły
0.0015t/m2

t 0.0671

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.0086kg/m2

kg 0.3844

5* woda
0.0027m3/m2

m3 0.1207

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0029m-g/m2
m-g 0.1296

8* środek transportowy
0.0043m-g/m2

m-g 0.1922

Razem koszty bezpośrednie:                    
78

d.3.2
KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem
obmiar  = (4.56+2.89)*3*2 = 44.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 7.8493

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.259dm3/m2
dm3 11.5773

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0134

Razem koszty bezpośrednie:                    
79

d.3.2
KNNR 2 1404-
02

Malowanie grzejników żebrowych
obmiar  = 0.6*1.2*2 = 1.440 m

m

-- R --
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1* robocizna
2.17r-g/m

r-g 3.1248

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.175dm3/m
dm3 0.2520

3* farba ftalowa nawierzchniowa
0.181dm3/m

dm3 0.2606

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
80

d.3.2
KNR 2-05
0904-03

Parapety P1
obmiar  = 2*1.12*0.4 = 0.896 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.326*0.955=3.17633r-g/szt.
r-g 2.8460

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0.3056dm3/szt.
dm3 0.2738

3* Parapet wewnętrzy
1m/szt.

m 0.8960

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0.055m-g/szt.
m-g 0.0493

5* piła tarczowa 300 mm
0.277m-g/szt.

m-g 0.2482

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.3 INSTALACJE SANITARNE
81

d.3.3
KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z
rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.
50 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.64*0.955=0.6112r-g/szt.
r-g 0.6112

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm

3szt./szt.
szt. 3.0000

3* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej
o śr. 50 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50
mm
4szt./szt.

szt. 4.0000

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpośrednie:                    
82

d.3.3
KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych
z syfonem gruszkowym
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.96*0.955=1.8718r-g/szt.
r-g 1.8718

-- M --
2* umywalki prostokątne lub trapezowe porcelano-

we
1szt./szt.

szt. 1.0000

3* wsporniki do umywalek porcelanowych
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą
odpływową śr.32 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.06m-g/szt.
m-g 0.0600

Razem koszty bezpośrednie:                    
83

d.3.3
KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o
śr.nom. 15 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1*0.955=0.955r-g/szt.
r-g 0.9550

-- M --
2* baterie umywalkowe stojące

1szt./szt.
szt. 1.0000

3* Zawory odcinające baterię
1kpl/szt.

kpl 1.0000

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpośrednie:                    
84

d.3.3
KNR 4-03
1015-04 - ana-
logia

Montaż podajników do mydła
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0.0788r-g/szt.

r-g 0.0788

-- M --
2* uchwyty

1szt./szt.
szt. 1.0000

3* Podjanik do mydła'
1szt/szt.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
85

d.3.3
KNR 4-03
1015-04 - ana-
logia

Montaż podajników do papieru
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0788r-g/szt.
r-g 0.0788

-- M --
2* uchwyty

1szt./szt.
szt. 1.0000

3* Podajnik do papieru
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
86

d.3.3
KNR 4-03
1015-04 - ana-
logia

Montaż lustra fazowanego 40x40 cm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0788r-g/szt.
r-g 0.0788

-- M --
2* uchwyty

1szt./szt.
szt. 1.0000

3* Lustro fazowane 40 x40 cm
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
87

d.3.3
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł- rewizje
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 0.6800

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2szt./szt.
szt. 2.0000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2.07kg/szt.

kg 2.0700

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0050

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm
1szt./szt.

szt. 1.0000

6* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0020

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
88

d.3.3
KNR 0-35
0215-06

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe;
śr. nom. 15 mm
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt.
r-g 1.1200

-- M --
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2* zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe
15 mm
1szt./szt.

szt. 4.0000

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0400

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

INSTALACJE SANITARNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]
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RAZEM
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3.4 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNE
89

d.3.4
KNR 5-08
0308-04

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgosz-
czelnych z tworzywa sztucznego jednobieguno-
wych, przycisków mocowanych przez przykręce-
nie z podłączeniem - gniazda podwójne, włączni-
ki
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.242*0.955=0.23111r-g/szt.
r-g 0.9244

-- M --
2* łączniki bryzgoszczelne

1.02szt./szt.
szt. 4.0800

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
90

d.3.4
KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy YDYp 3x2,5mm2
obmiar  = 65 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0451*0.955=0.043071r-g/m
r-g 2.7996

-- M --
2* przewód wtynkowy typu ADYt-250V

1.04m/m
m 67.6000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
91

d.3.4
KNR 5-08
0514-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania
przewodu w obudowie z blachy stalowej z ras-
trem -przykręcanych 4*18W
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.64*0.955=0.6112r-g/szt.
r-g 2.4448

-- M --
2* oprawy świetlówkowe z rastrem LED

1szt./szt.
szt. 4.0000

3* świetlówki
2.08szt./szt.

szt. 8.3200

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
92

d.3.4
Kalkulacja in-
dywidualna

Montaż instalacji komputerowej zgodnej z rzutem
instalacji komputerowej
obmiar  = 1 kmpl

kmpl

-- M --
1* Motaż pięci gniazd komputerowych podwójnych z

podłączeniem ich do szafy rack zlokalizowanej
na korytarzu
1kmpl/kmpl

kmpl 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
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ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Sekretariat
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Pokój asystentów
4.1 Roboty budowlane
93

d.4.1
KNR 7-24
0153-01

Montaż elementów klimatyzatora (jednostka wew-
nętrzna - 2 sztuki + jednostka zewnętrzna)
obmiar  = 1 kmpl

kmpl

-- R --
1* robocizna

17.3*0.955=16.5215r-g/kmpl
r-g 16.5215

-- M --
2* Jednostki wewnętrzne - 1 sztuka + jednostka ze-

wnętrzna
1kg/kmpl

kg 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
94

d.4.1
NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywa-
ne w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar  = 12.7 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 1.7780

-- M --
2* "EVI" - sucha mieszanka

7.8kg/m2
kg 99.0600

3* materiały pomocnicze
1.25%(od M)

% 1.2500

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.1270

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.1270

Razem koszty bezpośrednie:                    
95

d.4.1
KNNR 2 1206-
01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulo-
nowych z warstwą izolacyjną - Wykładzina typu
Tarkett Norma 43
obmiar  = 14.7 m2

m2

-- M --
1* wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulo-

nowa wielowarstwowa z warstwą izolacyjną
1.09m2/m2

m2 16.0230

Razem koszty bezpośrednie:                    
96

d.4.1
KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem
obmiar  = (4.56+2.89)*3*2 = 44.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 7.8493

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.259dm3/m2
dm3 11.5773

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0134

Razem koszty bezpośrednie:                    
97

d.4.1
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na
ścianach i sufitach z elementów prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych
obmiar  = (4.56+2.82)*1*2.05+13 = 28.129 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5093r-g/m2
r-g 14.3261

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
2.5kg/m2

kg 70.3225

3* gips budowlany zwykły
0.0015t/m2

t 0.0422

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.0086kg/m2

kg 0.2419

5* woda
0.0027m3/m2

m3 0.0759

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0029m-g/m2
m-g 0.0816

8* środek transportowy
0.0043m-g/m2

m-g 0.1210

Razem koszty bezpośrednie:                    
98

d.4.1
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na
ścianach i sufitach z elementów prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych
obmiar  = (4.56+2.82)*1*2.05+13 = 28.129 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5093r-g/m2
r-g 14.3261

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 70.3225

3* gips budowlany zwykły
0.0015t/m2

t 0.0422

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.0086kg/m2

kg 0.2419

5* woda
0.0027m3/m2

m3 0.0759

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0029m-g/m2
m-g 0.0816

8* środek transportowy
0.0043m-g/m2

m-g 0.1210

Razem koszty bezpośrednie:                    
99

d.4.1
KNNR 2 1404-
02

Malowanie grzejników żebrowych
obmiar  = 0.6*1.2*2 = 1.440 m

m

-- R --
1* robocizna

2.17r-g/m
r-g 3.1248

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.175dm3/m
dm3 0.2520

3* farba ftalowa nawierzchniowa
0.181dm3/m

dm3 0.2606

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
100

d.4.1
KNR 2-05
0904-03

Parapety P1
obmiar  = 2*1.12*0.4 = 0.896 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.326*0.955=3.17633r-g/szt.
r-g 2.8460

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0.3056dm3/szt.
dm3 0.2738

3* Parapet wewnętrzy
1m/szt.

m 0.8960

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0.055m-g/szt.
m-g 0.0493
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* piła tarczowa 300 mm
0.277m-g/szt.

m-g 0.2482

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2 Instalacje elektryczne
101

d.4.2
KNR 5-08
0308-04

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgosz-
czelnych z tworzywa sztucznego jednobieguno-
wych, przycisków mocowanych przez przykręce-
nie z podłączeniem - gniazda podwójne, włączni-
ki
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.242*0.955=0.23111r-g/szt.
r-g 0.9244

-- M --
2* łączniki bryzgoszczelne

1.02szt./szt.
szt. 4.0800

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
102

d.4.2
KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy YDYp 3x2,5mm2
obmiar  = 65 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0451*0.955=0.043071r-g/m
r-g 2.7996

-- M --
2* przewód wtynkowy typu ADYt-250V

1.04m/m
m 67.6000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
103

d.4.2
KNR 5-08
0514-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania
przewodu w obudowie z blachy stalowej z ras-
trem -przykręcanych 4*18W
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.64*0.955=0.6112r-g/szt.
r-g 2.4448

-- M --
2* oprawy świetlówkowe z rastrem LED

1szt./szt.
szt. 4.0000

3* świetlówki
2.08szt./szt.

szt. 8.3200

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
104

d.4.2
KNR 5-08
0308-04

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgosz-
czelnych z tworzywa sztucznego jednobieguno-
wych, przycisków mocowanych przez przykręce-
nie z podłączeniem - gniazda podwójne, włączni-
ki
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.242*0.955=0.23111r-g/szt.
r-g 0.9244

-- M --
2* łączniki bryzgoszczelne

1.02szt./szt.
szt. 4.0800

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
105

d.4.2
KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy YDYp 3x2,5mm2
obmiar  = 65 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0451*0.955=0.043071r-g/m
r-g 2.7996

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* przewód wtynkowy typu ADYt-250V
1.04m/m

m 67.6000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
106

d.4.2
KNR 5-08
0514-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania
przewodu w obudowie z blachy stalowej z ras-
trem -przykręcanych 4*18W
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.64*0.955=0.6112r-g/szt.
r-g 2.4448

-- M --
2* oprawy świetlówkowe z rastrem LED

1szt./szt.
szt. 4.0000

3* świetlówki
2.08szt./szt.

szt. 8.3200

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
107

d.4.2
Kalkulacja in-
dywidualna

Montaż instalacji komputerowej zgodnej z rzutem
instalacji komputerowej
obmiar  = 1 kmpl

kmpl

-- M --
1* Motaż pięci gniazd komputerowych podwójnych z

podłączeniem ich do szafy rack zlokalizowanej
na korytarzu
1kmpl/kmpl

kmpl 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Instalacje elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.3 Instalacje sanitarne
108

d.4.3
KNR 0-35
0215-06

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe;
śr. nom. 15 mm
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt.
r-g 0.5600

-- M --
2* zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe

15 mm
1szt./szt.

szt. 2.0000

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0200

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Instalacje sanitarne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Pokój asystentów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Wejście do windy
5.1 Roboty budowlane
109

d.5.1
KNR 2-02
1505-09

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrz-
nych
obmiar  = (2.54+3.31)*2*3.5+8.3 = 49.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1035r-g/m2
r-g 5.0974

-- M --
2* fluorokrzemian cynkowy 95%

0.158kg/m2
kg 7.7815

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.0049

Razem koszty bezpośrednie:                    
110

d.5.1
KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem
obmiar  = (2.54+3.31)*2*3.5+8.3-2.54*2-2*1.35
= 41.470 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 7.2821

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.259dm3/m2
dm3 10.7407

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0124

Razem koszty bezpośrednie:                    
111

d.5.1
NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywa-
ne w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar  = 8.3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 1.1620

-- M --
2* "EVI" - sucha mieszanka

7.8kg/m2
kg 64.7400

3* materiały pomocnicze
1.25%(od M)

% 1.2500

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0830

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0830

Razem koszty bezpośrednie:                    
112

d.5.1
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na
ścianach i sufitach z elementów prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych
obmiar  = (2.54+3.31)*2*3.5-2.54*2-2*1.35 =
33.170 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5093r-g/m2
r-g 16.8935

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 82.9250
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* gips budowlany zwykły
0.0015t/m2

t 0.0498

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.0086kg/m2

kg 0.2853

5* woda
0.0027m3/m2

m3 0.0896

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0029m-g/m2
m-g 0.0962

8* środek transportowy
0.0043m-g/m2

m-g 0.1426

Razem koszty bezpośrednie:                    
113

d.5.1
KNR 2-02
1104-01

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicz-
nych podłogowych gress - mat, naklejanych
60x60 mm
obmiar  = 6.77+1.2 = 7.970 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.6759r-g/m2
r-g 13.3569

-- M --
2* płytki terakotowe gress mat 60x60

1.02m2/m2
m2 8.1294

3* zaprawa cementowa M 12
0.0218m3/m2

m3 0.1737

4* cement 25 z dodatkami
0.0003t/m2

t 0.0024

5* kwas solny techniczny 5%
0.3kg/m2

kg 2.3910

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0399m-g/m2
m-g 0.3180

8* środek transportowy
0.0158m-g/m2

m-g 0.1259

Razem koszty bezpośrednie:                    
114

d.5.1
KNR 0-33
0125-01

Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykony-
wane ręcznie - warstwa pośrednia
obmiar  = (2.54+3.31)*2*2-2.54*2-2*1.35 =
15.620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.083r-g/m2
r-g 1.2965

-- M --
2* środek gruntujący Sto-Putzgrunt

0.3kg/m2
kg 4.6860

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0062

Razem koszty bezpośrednie:                    
115

d.5.1
KNR 0-33
0125-02

Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej
przepuszczalności pary wodnej o strukturze ba-
ranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane ręcznie
obmiar  = (2.54+3.31)*2*2-2.54*2-2*1.35 =
15.620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.394r-g/m2
r-g 6.1543

-- M --
2* tynk mozaikowej o strukturze drobnoziarnistej

2.4kg/m2
kg 37.4880
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny

0.0049m-g/m2
m-g 0.0765

5* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 0.1062

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2 Instalacje elektryczne
116

d.5.2
KNR 5-08
0514-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania
przewodu w obudowie z blachy stalowej z ras-
trem -przykręcanych 4*18W LED
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.64*0.955=0.6112r-g/szt.
r-g 1.2224

-- M --
2* oprawy świetlówkowe z rastrem LED

1szt./szt.
szt. 2.0000

3* świetlówki
2.08szt./szt.

szt. 4.1600

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Instalacje elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.3 Roboty rozbiórkowe
117

d.5.3
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
obmiar  = 2.54*3.31 = 8.407 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 4.3716

Razem koszty bezpośrednie:                    
118

d.5.3
TZKNBK I
0726-01

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na
odl.do 30 m w poziomie
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.4r-g/m3
r-g 0.7000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Wejście do windy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

6 Brudownik
6.1 Roboty rozbiórkowe
119

d.6.1
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = (2.43+1.44+0.13+0.41)*1.6 = 7.056
m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 9.7373

Razem koszty bezpośrednie:                    
120

d.6.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
obmiar  = 3.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 1.6120

Razem koszty bezpośrednie:                    
121

d.6.1
TZKNBK I
0726-01

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na
odl.do 30 m w poziomie
obmiar  = 0.1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.4r-g/m3
r-g 0.1400

Razem koszty bezpośrednie:                    
122

d.6.1
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar  = (2.43+1.44+0.13+0.41)*1.6 = 7.056
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 2.8930

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

6.2 ROBOTY BUDOWLANE
123

d.6.2
KNR 2-02
1505-09

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrz-
nych
obmiar  = 4.98 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1035r-g/m2
r-g 0.5154

-- M --
2* fluorokrzemian cynkowy 95%

0.158kg/m2
kg 0.7868

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.0005

Razem koszty bezpośrednie:                    
124

d.6.2
KNNR 2 0803-
02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowa-
nymi na klej + fartuchy
obmiar  = (2.43+1.44+0.13+0.41)*2 = 8.820 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.3r-g/m2
r-g 20.2860

-- M --
2* płytki ścienne

1.05m2/m2
m2 9.2610

3* zaprawa klejąca
4.8kg/m2

kg 42.3360

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0303m-g/m2
m-g 0.2672

Razem koszty bezpośrednie:                    
125

d.6.2
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na
ścianach i sufitach z elementów prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych
obmiar  = 3.1+(2.43+1.44+0.13+0.41)*1.2 =
8.392 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5093r-g/m2
r-g 4.2740

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 20.9800

3* gips budowlany zwykły
0.0015t/m2

t 0.0126

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.0086kg/m2

kg 0.0722

5* woda
0.0027m3/m2

m3 0.0227

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0029m-g/m2
m-g 0.0243

8* środek transportowy
0.0043m-g/m2

m-g 0.0361

Razem koszty bezpośrednie:                    
126

d.6.2
KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem
obmiar  = 3.1+(2.43+1.44+0.13+0.41)*1.2 =
8.392 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.1756r-g/m2

r-g 1.4736

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.259dm3/m2
dm3 2.1735

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0025

Razem koszty bezpośrednie:                    
127

d.6.2
NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywa-
ne w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar  = 3.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 0.4340

-- M --
2* "EVI" - sucha mieszanka

7.8kg/m2
kg 24.1800

3* materiały pomocnicze
1.25%(od M)

% 1.2500

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0310

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0310

Razem koszty bezpośrednie:                    
128

d.6.2
KNR 2-02
1104-01

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicz-
nych podłogowych(terakotowych), naklejanych
20x20 mm
obmiar  = 3.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.6759r-g/m2
r-g 5.1953

-- M --
2* płytki terakotowe naklejane 20x20

1.02m2/m2
m2 3.1620

3* zaprawa cementowa M 12
0.0218m3/m2

m3 0.0676

4* cement 25 z dodatkami
0.0003t/m2

t 0.0009

5* kwas solny techniczny 5%
0.3kg/m2

kg 0.9300

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0399m-g/m2
m-g 0.1237

8* środek transportowy
0.0158m-g/m2

m-g 0.0490

Razem koszty bezpośrednie:                    
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6.3 INSTALACJE SANITARNE
129

d.6.3
KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z
rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.
50 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.64*0.955=0.6112r-g/szt.
r-g 0.6112

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm

3szt./szt.
szt. 3.0000

3* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej
o śr. 50 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50
mm
4szt./szt.

szt. 4.0000

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpośrednie:                    
130

d.6.3
KNR 2-15
0220-04

Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych
na ścianie
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.34*0.955=2.2347r-g/szt.
r-g 2.2347

-- M --
2* Rura wywiewna kan.z bl.ocynk.fi 50mm

1szt/szt.
szt 1.0000

3* zlewozmywaki żeliwne
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.03kg/szt.

kg 0.0300

5* sznur konopny surowy
0.02kg/szt.

kg 0.0200

6* cement murarski '15'
0.06kg/szt.

kg 0.0600

7* konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zle-
wozmywaki
1kpl./szt.

kpl. 1.0000

8* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
9* samochód dostawczy 0.9 t

0.26m-g/szt.
m-g 0.2600

Razem koszty bezpośrednie:                    
131

d.6.3
KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o
śr.nom. 15 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1*0.955=0.955r-g/szt.
r-g 0.9550

-- M --
2* baterie umywalkowe stojące

1szt./szt.
szt. 1.0000

3* Zawory odcinające baterię
1kpl/szt.

kpl 1.0000

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpośrednie:                    
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132
d.6.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł- rewizje
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 0.6800

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2szt./szt.
szt. 2.0000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2.07kg/szt.

kg 2.0700

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0050

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm
1szt./szt.

szt. 1.0000

6* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0020

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

INSTALACJE SANITARNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6.4 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNE
133

d.6.4
KNR 5-08
0308-04

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgosz-
czelnych z tworzywa sztucznego jednobieguno-
wych, przycisków mocowanych przez przykręce-
nie z podłączeniem - włącznik
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.242*0.955=0.23111r-g/szt.
r-g 0.4622

-- M --
2* łączniki bryzgoszczelne

1.02szt./szt.
szt. 2.0400

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
134

d.6.4
KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy YDYp 3x2,5mm2
obmiar  = 45 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0451*0.955=0.043071r-g/m
r-g 1.9382

-- M --
2* przewód wtynkowy typu ADYt-250V

1.04m/m
m 46.8000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
135

d.6.4
KNR 5-08
0514-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania
przewodu w obudowie z blachy stalowej z klo-
szem pryzmatycznym -przykręcanych 4*18W
LED
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.64*0.955=0.6112r-g/szt.
r-g 0.6112

-- M --
2* oprawy świetlówkowe z rastrem LED

1szt./szt.
szt. 1.0000

3* świetlówki
2.08szt./szt.

szt. 2.0800

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 52 -

Norma STD Wersja 4.25



Laboratorium-Łazienka-z dokumentacja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Łazienka dla niepełnosprawnych
7.1 Roboty rozbiórkowe
136

d.7.1
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = (2.74+2.43)*2*1.65 = 17.061 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 23.5442

Razem koszty bezpośrednie:                    
137

d.7.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
obmiar  = 6.77 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 3.5204

Razem koszty bezpośrednie:                    
138

d.7.1
TZKNBK I
0726-01

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na
odl.do 30 m w poziomie
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.4r-g/m3
r-g 0.7000

Razem koszty bezpośrednie:                    
139

d.7.1
KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalek
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1r-g/kpl.
r-g 1.0000

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm

1szt./kpl.
szt. 1.0000

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
140

d.7.1
KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm

1szt./kpl.
szt. 1.0000

3* sznur konopny smołowany
0.09kg/kpl.

kg 0.0900

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
141

d.7.1
KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o po-
wierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/kpl.
r-g 0.4200

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
142

d.7.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 1.1600

Razem koszty bezpośrednie:                    
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143
d.7.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar  = 24.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 10.0450

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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7.2 ROBOTY BUDOWLANE
144

d.7.2
KNR 2-02
1505-09

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrz-
nych
obmiar  = (2.73+2.43)*2*1.2 = 12.384 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1035r-g/m2
r-g 1.2817

-- M --
2* fluorokrzemian cynkowy 95%

0.158kg/m2
kg 1.9567

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.0012

Razem koszty bezpośrednie:                    
145

d.7.2
KNNR 2 0803-
02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowa-
nymi na klej + fartuchy
obmiar  = (2.73+2.43)*2*2.05 = 21.156 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.3r-g/m2
r-g 48.6588

-- M --
2* płytki ścienne

1.05m2/m2
m2 22.2138

3* zaprawa klejąca
4.8kg/m2

kg 101.5488

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0303m-g/m2
m-g 0.6410

Razem koszty bezpośrednie:                    
146

d.7.2
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na
ścianach i sufitach z elementów prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych
obmiar  = (2.73+2.43)*2*1.2 = 12.384 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5093r-g/m2
r-g 6.3072

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 30.9600

3* gips budowlany zwykły
0.0015t/m2

t 0.0186

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.0086kg/m2

kg 0.1065

5* woda
0.0027m3/m2

m3 0.0334

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0029m-g/m2
m-g 0.0359

8* środek transportowy
0.0043m-g/m2

m-g 0.0533

Razem koszty bezpośrednie:                    
147

d.7.2
KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem
obmiar  = (2.73+2.43)*2*1.2 = 12.384 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 2.1746
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-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.259dm3/m2
dm3 3.2075

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0037

Razem koszty bezpośrednie:                    
148

d.7.2
NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywa-
ne w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar  = 6.77 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 0.9478

-- M --
2* "EVI" - sucha mieszanka

7.8kg/m2
kg 52.8060

3* materiały pomocnicze
1.25%(od M)

% 1.2500

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0677

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0677

Razem koszty bezpośrednie:                    
149

d.7.2
KNNR 2 1404-
04

Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50
mm
obmiar  = 3*2*0.2 = 1.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.184r-g/m
r-g 0.2208

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.014dm3/m
dm3 0.0168

3* farba ftalowa nawierzchniowa
0.014dm3/m

dm3 0.0168

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
150

d.7.2
KNNR 2 1404-
02

Malowanie grzejników żebrowych
obmiar  = 0.6*1.2 = 0.720 m

m

-- R --
1* robocizna

2.17r-g/m
r-g 1.5624

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.175dm3/m
dm3 0.1260

3* farba ftalowa nawierzchniowa
0.181dm3/m

dm3 0.1303

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
151

d.7.2
KNR 2-02
1104-01

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicz-
nych podłogowych(terakotowych), naklejanych
20x20 mm
obmiar  = 6.77 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.6759r-g/m2
r-g 11.3458

-- M --
2* płytki terakotowe naklejane 20x20

1.02m2/m2
m2 6.9054
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3* zaprawa cementowa M 12
0.0218m3/m2

m3 0.1476

4* cement 25 z dodatkami
0.0003t/m2

t 0.0020

5* kwas solny techniczny 5%
0.3kg/m2

kg 2.0310

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0399m-g/m2
m-g 0.2701

8* środek transportowy
0.0158m-g/m2

m-g 0.1070

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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7.3 INSTALACJE SANITARNE
152

d.7.3
KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z
rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.
50 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.64*0.955=0.6112r-g/szt.
r-g 0.6112

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm

3szt./szt.
szt. 3.0000

3* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej
o śr. 50 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50
mm
4szt./szt.

szt. 4.0000

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpośrednie:                    
153

d.7.3
KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych
z syfonem gruszkowym
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.96*0.955=1.8718r-g/szt.
r-g 1.8718

-- M --
2* umywalki prostokątne lub trapezowe porcelano-

we
1szt./szt.

szt. 1.0000

3* syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą
odpływową śr.32 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* Półpostument
1szt/szt.

szt 1.0000

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.06m-g/szt.
m-g 0.0600

Razem koszty bezpośrednie:                    
154

d.7.3
KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z
tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.86*0.955=3.6863r-g/kpl.
r-g 3.6863

-- M --
2* urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe bia-

łe
1szt./kpl.

szt. 1.0000

3* sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu
1szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/kpl.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpośrednie:                    
155

d.7.3
KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o
śr.nom. 15 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

1*0.955=0.955r-g/szt.
r-g 0.9550

-- M --
2* baterie umywalkowe stojące

1szt./szt.
szt. 1.0000

3* Zawory odcinające baterię
1kpl/szt.

kpl 1.0000

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpośrednie:                    
156

d.7.3
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł- rewizje
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 0.6800

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2szt./szt.
szt. 2.0000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2.07kg/szt.

kg 2.0700

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0050

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm
1szt./szt.

szt. 1.0000

6* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0020

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

INSTALACJE SANITARNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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7.4 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNE
157

d.7.4
KNR 5-08
0308-04

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgosz-
czelnych z tworzywa sztucznego jednobieguno-
wych, przycisków mocowanych przez przykręce-
nie z podłączeniem - gniazda podwójne, włączni-
ki
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.242*0.955=0.23111r-g/szt.
r-g 1.1556

-- M --
2* łączniki bryzgoszczelne

1.02szt./szt.
szt. 5.1000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
158

d.7.4
KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy YDYp 3x2,5mm2
obmiar  = 65 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0451*0.955=0.043071r-g/m
r-g 2.7996

-- M --
2* przewód wtynkowy typu ADYt-250V

1.04m/m
m 67.6000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
159

d.7.4
KNR 5-08
0514-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania
przewodu w obudowie z blachy stalowej z ras-
trem -przykręcanych 4*18W
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.64*0.955=0.6112r-g/szt.
r-g 2.4448

-- M --
2* oprawy świetlówkowe z rastrem LED

1szt./szt.
szt. 4.0000

3* świetlówki
2.08szt./szt.

szt. 8.3200

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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8 Pomieszczenie pracowni
8.1 Roboty budowlane
160

d.8.1
KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem
obmiar  = (4.56+2.89)*3*2 = 44.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 7.8493

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.259dm3/m2
dm3 11.5773

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0134

Razem koszty bezpośrednie:                    
161

d.8.1
KNNR 2 0803-
02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowa-
nymi na klej
obmiar  = (4.56+2.82)*2*2.05-0.9*2.0 = 28.458
m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.3r-g/m2
r-g 65.4534

-- M --
2* płytki ścienne

1.05m2/m2
m2 29.8809

3* zaprawa klejąca
4.8kg/m2

kg 136.5984

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0303m-g/m2
m-g 0.8623

Razem koszty bezpośrednie:                    
162

d.8.1
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na
ścianach i sufitach z elementów prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych
obmiar  = (4.56+2.82)*1*2.05+12.8 = 27.929 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5093r-g/m2
r-g 14.2242

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 69.8225

3* gips budowlany zwykły
0.0015t/m2

t 0.0419

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.0086kg/m2

kg 0.2402

5* woda
0.0027m3/m2

m3 0.0754

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0029m-g/m2
m-g 0.0810

8* środek transportowy
0.0043m-g/m2

m-g 0.1201

Razem koszty bezpośrednie:                    
163

d.8.1
KNNR 2 1404-
02

Malowanie grzejników żebrowych
obmiar  = 0.6*1.2*2 = 1.440 m

m

-- R --
1* robocizna

2.17r-g/m
r-g 3.1248
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-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.175dm3/m
dm3 0.2520

3* farba ftalowa nawierzchniowa
0.181dm3/m

dm3 0.2606

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
164

d.8.1
KNR 2-05
0904-03

Parapety P1
obmiar  = 2*1.12*0.4 = 0.896 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.326*0.955=3.17633r-g/szt.
r-g 2.8460

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0.3056dm3/szt.
dm3 0.2738

3* Parapet wewnętrzy
1m/szt.

m 0.8960

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0.055m-g/szt.
m-g 0.0493

5* piła tarczowa 300 mm
0.277m-g/szt.

m-g 0.2482

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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8.2 Instalacje sanitarne
165

d.8.2
KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z
rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.
50 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.64*0.955=0.6112r-g/szt.
r-g 0.6112

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm

3szt./szt.
szt. 3.0000

3* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej
o śr. 50 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50
mm
4szt./szt.

szt. 4.0000

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpośrednie:                    
166

d.8.2
KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych
z syfonem gruszkowym
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.96*0.955=1.8718r-g/szt.
r-g 1.8718

-- M --
2* umywalki prostokątne lub trapezowe porcelano-

we
1szt./szt.

szt. 1.0000

3* wsporniki do umywalek porcelanowych
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą
odpływową śr.32 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.06m-g/szt.
m-g 0.0600

Razem koszty bezpośrednie:                    
167

d.8.2
KNR 2-15
0220-05

Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych
na szafce
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.4*0.955=1.337r-g/szt.
r-g 1.3370

-- M --
2* zlewozmywaki żeliwne'

1szt./szt.
szt. 1.0000

3* sznur konopny smołowany
0.03kg/szt.

kg 0.0300

4* sznur konopny surowy
0.02kg/szt.

kg 0.0200

5* cement murarski '15'
0.06kg/szt.

kg 0.0600

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0.25m-g/szt.
m-g 0.2500

Razem koszty bezpośrednie:                    
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168
d.8.2

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o
śr.nom. 15 mm
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1*0.955=0.955r-g/szt.
r-g 1.9100

-- M --
2* baterie umywalkowe stojące

1szt./szt.
szt. 2.0000

3* Zawory odcinające baterię
1kpl/szt.

kpl 2.0000

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0200

Razem koszty bezpośrednie:                    
169

d.8.2
KNR 0-35
0215-06

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe;
śr. nom. 15 mm
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt.
r-g 0.5600

-- M --
2* zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe

15 mm
1szt./szt.

szt. 2.0000

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.01m-g/szt.
m-g 0.0200

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Instalacje sanitarne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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8.3 Instalacje elektryczne
170

d.8.3
KNR 5-08
0308-04

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgosz-
czelnych z tworzywa sztucznego jednobieguno-
wych, przycisków mocowanych przez przykręce-
nie z podłączeniem - gniazda podwójne, włączni-
ki
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.242*0.955=0.23111r-g/szt.
r-g 0.9244

-- M --
2* łączniki bryzgoszczelne

1.02szt./szt.
szt. 4.0800

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
171

d.8.3
KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy YDYp 3x2,5mm2
obmiar  = 65 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0451*0.955=0.043071r-g/m
r-g 2.7996

-- M --
2* przewód wtynkowy typu ADYt-250V

1.04m/m
m 67.6000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
172

d.8.3
KNR 5-08
0514-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania
przewodu w obudowie z blachy stalowej z ras-
trem -przykręcanych 4*18W
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.64*0.955=0.6112r-g/szt.
r-g 2.4448

-- M --
2* oprawy świetlówkowe z rastrem LED

1szt./szt.
szt. 4.0000

3* świetlówki
2.08szt./szt.

szt. 8.3200

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
173

d.8.3
Kalkulacja in-
dywidualna

Montaż instalacji komputerowej zgodnej z rzutem
instalacji komputerowej
obmiar  = 1 kmpl

kmpl

-- M --
1* Motaż pięci gniazd komputerowych podwójnych z

podłączeniem ich do szafy rack zlokalizowanej
na korytarzu
1kmpl/kmpl

kmpl 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Instalacje elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie pracowni
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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9 Opracownie dokumentacji budowlanej
174
d.9

Kalkulacja in-
dywidualna

Opracownie dokuemntacji budowlanej wraz z
uzyskaniem pozowlenia na budowę na wykona-
nie otworu w pomieszczeniu sekretariatu labora-
torium o szerokośći min. 220 cm.
1. Dokumentacja budowlana otworu w ścianie
konstrukcyjnej
2. Uzyskanie pozowlenia na budowę
3. Ustanowienie kierownika budowy
4. Wykonanie wzmocenia ściany z godnie z za-
twierdzoną dokumentacją 
5. Przygotowanie wszystkich dokumentów do
PINB (zgłoszenie rozpoczęcia robót, dziennik bu-
dowy,
zgłoszenie zakończenia robót)
obmiar  = 1 kmpl

kmpl

-- M --
1* Komplet prac

1kmpl/kmpl
kmpl 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Opracownie dokumentacji budowlanej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 68 -

Norma STD Wersja 4.25



Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańs-
kiego w Iławie

14-200 Iława ul. Gen. Wł. Andresa 3

Laboratorium - remont pomieszczeń Laboratorium w Iławie - II i III
etap

NAZWA INWESTYCJI   :     Laboratorium - remont pomieszczeń Laboratorium w Iławie - II i III etap
ADRES INWESTYCJI   :     14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 3
INWESTOR   :     Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ADRES INWESTORA   :     14-200 Iława ul. Gen. Wł. Andresa 3
BRANŻA   :     Budowlana, elektryczna, sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Marcin Toczek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     inż. Marcin Toczek
DATA OPRACOWANIA   :     2018-05-11

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2018-05-11

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD


