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Remont rozdzielni

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Remont rozdzielni
1 Prace demontażowe
1

d.1
KNNR-W 9
0812-04

Odłączenie kabli o przekroju żył do 16 mm2 w
rozdzielnicach i rozdzielniach
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.058r-g/szt.
r-g 0.5800

Razem koszty bezpośrednie:                    
2

d.1
KNNR-W 9
0202-06

Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych
10-20 kg
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.51r-g/szt.
r-g 1.5100

Razem koszty bezpośrednie:                    
3

d.1
KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynko-
wych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wy-
łącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.179r-g/szt.
r-g 0.5370

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Prace demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 2 -

Norma STD Wersja 4.25



Remont rozdzielni

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Obwód oświetlenia
4

d.2
KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynko-
wych w cegle
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m
r-g 0.7930

Razem koszty bezpośrednie:                    
5

d.2
KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525r-g/m
r-g 0.2625

Razem koszty bezpośrednie:                    
6

d.2
KNNR 5 0204-
02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do
7,5 mm2 układane w tynku w m 50,000
podłożu innym niż beton - YDYp 3x1,5mm2
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0431r-g/m
r-g 0.2155

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDYt 500 V (dostawca:

NKT)
1.04m/m

m 5.2000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
7

d.2
KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084r-g/szt.
r-g 0.0840

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1.02szt./szt.
szt. 1.0200

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
8

d.2
KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe
w puszce instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158r-g/szt.
r-g 0.1580

-- M --
2* łączniki instalacyjne (dostawca: ELD)

1.02szt./szt.
szt. 1.0200

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
9

d.2
KNNR 5 0511-
06

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produk-
cyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw
sztucznych 2x40 W LED
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.2r-g/kpl.
r-g 1.2000

-- M --
2* oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw

sztucznych (dostawca: FAR)
1szt./kpl.

szt. 1.0000

3* świetlówki
2.08szt./kpl.

szt. 2.0800

- 3 -
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Remont rozdzielni

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* zapłonniki (dostawca: TWE)
2szt./kpl.

szt. 2.0000

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Obwód oświetlenia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 4 -

Norma STD Wersja 4.25



Remont rozdzielni

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Montaż 2 pól nowej rozdzielnicy
10
d.3

KNNR 5 0405-
02

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20
kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża
przez zabetonowanie
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.07r-g/szt.
r-g 2.0700

-- M --
2* skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe

1szt./szt.
szt. 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Montaż 2 pól nowej rozdzielnicy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 5 -

Norma STD Wersja 4.25



Remont rozdzielni

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Przełączenia istniejących kabli pod pola nowej rozdzielnicy
11
d.4

KNNR 5 1204-
02

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie -
przekrój żył do 16 mm2
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0809r-g/szt.
r-g 0.3236

-- M --
2* końcówki kablowe do zaprasowania (dostawca:

MOE)
1.03szt./szt.

szt. 4.1200

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Przełączenia istniejących kabli pod pola nowej rozdzielnicy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 6 -

Norma STD Wersja 4.25



Remont rozdzielni

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Próby ruchowe i pomiary
12
d.5

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 4 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/pomiar
r-g 5.2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
13
d.5

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 4 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.76r-g/pomiar
r-g 7.0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
14
d.5

KNNR 5 1304-
06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowa-
nia (każdy następny pomiar)
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt.
r-g 1.1200

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Próby ruchowe i pomiary
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 7 -

Norma STD Wersja 4.25



Remont rozdzielni

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - BUDOWLANE
15
d.6

KNR 2-02
1914-05

Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego
obmiar  = 6.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3762r-g/m2
r-g 8.9453

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%(od M)
% 1.5000

-- S --
3* sprężarka powietrza

0.869m-g/m2
m-g 5.6485

Razem koszty bezpośrednie:                    
16
d.6

KNR 4-01
0805-01

Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni
do 5.0 m2 w jednym miejscu jednobarwnej
obmiar  = 2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.9r-g/m2
r-g 5.8000

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0213t/m2
t 0.0426

3* grys marmurowy
0.033t/m2

t 0.0660

4* piasek do zapraw
0.02m3/m2

m3 0.0400

5* farba sucha naturalna ziemna
0.066kg/m2

kg 0.1320

6* złom ścierny o spoiwie ceramicznym i żywicznym
3.6ark/m2

ark 7.2000

7* olej lniany (dostawca: SEK)
0.2kg/m2

kg 0.4000

8* pasta podłogowa bezbarwna
0.09kg/m2

kg 0.1800

9* szkło kopertowe "Vilaplex"-1 komorowe
0.026m2/m2

m2 0.0520

10* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
17
d.6

KNR 2-02
1505-09

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrz-
nych
obmiar  = 6.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1035r-g/m2
r-g 0.6728

-- M --
2* fluorokrzemian cynkowy 95%

0.158kg/m2
kg 1.0270

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.0007

Razem koszty bezpośrednie:                    
18
d.6

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na
sufitach z elementów prefabrykowanych i betono-
wych wylewanych
obmiar  = 6.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4375r-g/m2
r-g 2.8438

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0.0025t/m2
t 0.0163

- 8 -
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Remont rozdzielni

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* woda
0.00175m3/m2

m3 0.0114

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0117

6* środek transportowy
0.0024m-g/m2

m-g 0.0156

Razem koszty bezpośrednie:                    
19
d.6

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywa-
ne w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar  = 2.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 0.3500

-- M --
2* "EVI" - sucha mieszanka

7.8kg/m2
kg 19.5000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0250

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0250

Razem koszty bezpośrednie:                    
20
d.6

KNR 2-02
1204-04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o
powierzchni ponad 2 m2 Ei60
obmiar  = 2.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.89r-g/m2
r-g 9.7250

-- M --
2* drzwi stalowe EI60

1kg
kg 1.0000

3* zaprawa cementowa M 80
0.01m3/m2

m3 0.0250

4* papier ścierny
1.17ark./m2

ark. 2.9250

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.09m-g/m2
m-g 0.2250

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 9 -

Norma STD Wersja 4.25



Remont rozdzielni PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 10 -

Norma STD Wersja 4.25


